ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

86) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ Construction of RO Plant and Drilling of Borewells installation of Pump and motors, providing pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahlli, Kattigenahlli, Chokkanahlli, Thirumenahalli, Palanahalli, Agrahara, Sampigenahlli, Srirampura, Jakkur, Kogilu in Ward No.05 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಸ.ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ/ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.	
1	Construction of RO Plant and Drilling of Borewells installation of Pump and motors, providing pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahlli, Kattigenahlli, Chokkanahlli, Thirumenahalli, Palanahalli, Agrahara, Sampigenahlli, Srirampura, Jakkur, Kogilu in Ward No.05	800.00	72173435.03	

87)

88) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:[illegible] ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ M/s Sathya Borwell Cleaning & M/s Rajalakshmi Rock Drillers ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ [illegible] ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾನ್ಯ [illegible] ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸಭೆಯ [illegible] ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

89) ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾದ M/s Sathya Borwell Cleaning & M/s Rajalakshmi Rock Drillers ರವರ ಆರ್ಥಿಕ [illegible] 29-07-2019 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಸ.ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ದಿ:02-05-2019	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible]
1	M/s Sathya Borwell Cleaning	800.00	72173435.03	75257292.05	85160850.52	(+)17.99%

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

2	M/s Rajalakshmi Rock Drillers				89081350.60	(+)23.43%	(+)18.37%

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sathya Borwell Cleaning ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.17.99% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿ:02-05-2019ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 13.16% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಅನುಬಂಧ-10ರ ಕ್ರಮ ಸಂ: 02ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sathya Borwell Cleaning ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,51,60,850.52ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ 17.99% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿ: 02-05-2019ರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 13.16% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2019ನೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಲವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗ ತುಂಬಾ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನೀಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೊರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ M/s Sathya Borwell Cleaning ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	

93) ಕಂಡಿಕೆ (74)ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿನಾಂಕ:05-08-2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:05-08-2019 ಅನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಿಬಿಎಂಪಿ/ಯೋಜನೆ (ಜಿ)/2126/2019-20 ದಿನಾಂಕ:05-08-2019ರ ಅನ್ವಯ ನವ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

94) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ **ನವ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ** ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ **"ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ"** ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಬಂಧ-05 ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 24ರಲ್ಲಿ Construction of RO Plant and Drilling of Borewells, installation of Pump and motors, providing pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahlli, Kattigenahlli, Chokkanahlli, Thirumenahalli, Palanahalli, Agrahara, Sampigenahlli, Srirampura, Jakkur, Kogiiu in Ward No.05 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ.

95) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 005-20-000028 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:01-02-2019 ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:20-09-2019 ರಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಈ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ Validity period ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

96) ಕಂಡಿಕೆ(75)ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.8.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂದರೆ ರೂ.82015396.88 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಡಿ ದರಗಳಿಗೆ ' ಮೋರಿವಿಜಾಗ ದಿ:02-05-2019	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)		
1	M/s Sathya Borwell Cleaning	8000.00	72173435.03	75257252.05			

Construction of RO plant and ... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 23

Drilling of Borewells in ward no.05 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ/ಯಲಂ/ಪಿ.ಸಿ/166/19-20

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ಬೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019ರ ಅನುಬಂಧ-05 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:24ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 800.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sathya Borwell Cleaning ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.82015396.88 ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮುಚ್ಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

17/x/19

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ಪ)

ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲೋಕನಕ್ಕಾಗಿ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ನಂತರ ರೂ 13.16 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

17/x/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

18/10

ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

ಕಂಡಿಕೆ (75) ಅನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು Borewell Cleaning ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನೆಡಸಿ ಶೇ.13.16% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಂದ ಶೇ.8.9% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.8,20,15,396.88 ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (98) ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

23/10

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ದಿನಾಂಕ 23/10/19
ಸಂ: 6077

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: W.N.A-05 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 25

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: SCP/PR/6077/19

ಅಂಶದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-ಯಲಕಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಕಂಕ ವಲಯ) ರವರು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/375/ಎಂಎನ್‌ಪೈ/2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01-02-2019 ರ ಅನುಬಂಧ-10 ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ರ ಅನುಮೋದಿತ "Development of works to be under taken around Solid Waste Disposal / Processing units to be established in future in Devanahalli, Hosakote, Nelamangala, Magadi and Ramanagara Taluk" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.6000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರವಾಗಿ "Construction of RO Plant and Drilling of Borewells installation of pump motors, providing pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli, Palanahalli, Agrahara, Sampigenehalli, Srirampura, Jakkur, Kogilu in Ward No.15" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/375/ಎಂಎನ್‌ಪೈ/2018, ದಿನಾಂಕ:04-05-2019 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:07 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:04-05-2019 ರಂದು e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾ ಇವರು ಅಭ್ಯರ್ಥರಾದ (1) M/s.Sathya Borewell Cleaning & (2) M/s.Rajalakshmi Rock Drillers ರವರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿಯವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:20-07-2019 ರಂದು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (24)

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ದಿನಾಂಕ:29-07-2019 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.Sathya Borewell Cleaning ರವರು ರೂ.8,51,80,850.52 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರವನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,21,73,435.03 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ13.18 % (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (25)

ಸದರಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,20,15,396.88 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,21,73,435.03 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.98% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಸಂಧಾನದ ದರ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 883 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2015, ದಿನಾಂಕ:11-05-2016 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ: W.NO-05

Construction of R.O. Plant & Drilling of Borewell.

108) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಮುಂ ಕಂಡಿಕೆ-(98) ರಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ-100 ರಂತೆ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಂಡಿಸಿ ದರಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು "ಶಿಫಾರಸ್ಸು" ಸಹಿತ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

109) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.( ).....
ದಿನಾಂಕ 24-11-19

ದಿನಾಂಕ 22/11/2019 ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

"Construction of RO Plant and Drilling of Borewells installation of Pump and Motors providing Pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: **13-07-2020** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 06 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:12–01–2021ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:12–01–2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:10–05–2021ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:03–06–2022ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ

~~ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋಜನೆ)~~

ಕಾ.ನಿ.ಇ (ಆರ್.ಒ)

~~ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಆರ್‌ಪಿ)~~

ಪೈಂಟಿಂಗ್ (123) ಅಂದ (128) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Lockdown ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ~~ಕಾಲಾವಧಿ~~ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ 11-05-2021 ಅಂದ 03-06-2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Covid-19 & Restriction ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದು Tender clause ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೆ ದಿನ ಅಂದರೆ Nominal penalty ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ~~ಅಲ್ಲಿ~~ ರೂ 1/- ಸೆಂತೆ

ವಿಷಯ :

ಫೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(134)	ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. (ಆ.ನ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ